

Grozījumi
atklāta konkursa „**Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas
Tehnikuma rekonstrukcijai**” identifikācijas Nr. JT 2012/5, nolikumā

1. Grozīt nolikuma 1.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:
1.3. Pasūtītājs un tā rekvizīti, kontaktinformācija
Jelgavas Tehnikums
Reģ. Nr. 90000041031
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001
Tel. Nr. +371 63025605
Faksa Nr.: +371 63025605
Mājas lapas adrese: www.jelgavastehnikums.lv
Kontaktpersona Normunds Osīts:
Kontakttālrunis: +371 26131995
E-pasts: sekretare_jav@apollo.lv
2. Grozīt nolikuma 1.7.1.punktu un izteikt šādā redakcijā:

1.7.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 3.decembrim plkst. 15.00, darba laikā (darba dienās plkst. 8:00 – 15:00) Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā, 2.stāvā, 201.kabinetā, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu, vai kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Ja piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, tad komisija neatbild par to, ka informācija būs pieejama līdz pretendentu piedāvājumu atvēršanai. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tad tas tiek atgriezts atpakaļ iesniedzējam neatvērts. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3. Grozīt nolikuma 1.9.1.3.punktu un izteikt šādā redakcijā:

1.9.1.3. atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Jelgavas tehnikuma rekonstrukcijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2012/5, Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2012.gada 3.decembra plkst.15.00”.
4. Grozīt nolikuma 2.1.2. punktu un izteikt šādā redakcijā:

2.1.2.Nolikuma 2.1.1. punktā noteiktās tehniskās dokumentācijas (būvprojektu) iesniegšanas termiņš tiek noteikts 2013.gada 1.marts (t.sk., izskafīts Jelgavas pilsētas domes Būvvaldē). Ar tehniskās dokumentācijas izstrādi saistīto pakalpojumu (autoruzraudzības) veikšanas termiņš - būvdarbu veicēja piedāvātais darbu izpildes termiņš, bet ne vēlāk kā 2015.gada 31.augusts.
5. Grozīt nolikuma 2.1.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:

2.1.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma nolikuma 2.1.1.punktā noteikto darbu apjomu.

6. Papildināt nolikuma 3.6.2.punktu ar 3.6.2.1. punktu un izteikt šādā redakcijā:

3.6.2.1. No 3.6.2. punktā minētajiem pēdējo triju gadu laikā veiktajiem objektiem vismaz 1 (vienam) šajā punktā norādītajam projektam veikta autoruzraudzība.

7. Papildināt nolikuma 3.6. punktu ar 3.6.5.; 3.6.6.; 3.6.7. un 3.6.8. punktiem un izteikt šādā redakcijā:

3.6.5. Pretendentam jānodrošina kvalificētu tehnologu piesaiste, kuri izstrādās tehniskā projekta tehnoloģisko daļu:

- ēdienu gatavošanas laboratorijai un ēdināšanas bloka virtuvei;
- autotransporta mācību laboratorijai;
- būvdarbu laboratorijai;
- kokizstrādājumu laboratorijai;
- informācijas komunikāciju tehnoloģiju laboratorijai;
- elektrotehnikas laboratorijai;

3.6.6. Pretendentam jāpierāda speciālistu kvalifikācija ar atbilstošiem dokumentiem (CV un izglītības apliecinājošiem dokumentiem vai sertifikātiem attiecīgajā jomā).

3.6.7. Pretendentam ir pieejami finanšu resursi līguma izpildei vismaz 50% (piecdesmit procenti) apmērā no cenas par piedāvājumā norādīto darbu izpildi.

3.6.8. Pretendents savā profesionālajā darbībā ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2000, citai kvalitātes vadības sistēmai vai ieviesis citus kvalitātes vadības nodrošināšanas pasākumus.

8. Papildināt nolikuma 4.1. punktu ar 4.1.10. ; 4.1.11. un 4.1.12. punktiem un izteikt šādā redakcijā:

4.1.10. Jāiesniedz 3.6.5. punktā noteikto speciālistu kvalifikācijas apstiprinošo dokumentu kopijas (CV un izglītības apliecinājošiem dokumentiem vai sertifikātiem attiecīgajā jomā).

4.1.11. Bankas izziņa (oriģināls) adresēta Pasūtītājam, izsniegta ne agrāk kā 2 (divas) nedēļas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas apliecina, ka pretendents ir pieejami finanšu līdzekļi nolikuma 3.6.7.punktā norādītajā apmērā, vai bankas apliecinājums (oriģināls), kas apliecina, ka pretendents ir piešķirta kredītlinija saimnieciskās darbības

veikšanai un neizmantotās kredītlīnijas daļas apjoms ir ne mazāks par nolikuma 3.6.7.punktā norādīto apjomu.

4.1.12.Pretendentam izsniegts spēkā esošā kvalitātes vadības atbilstības sertifikāta kopija vai detalizēts (norādot atbilstošajai kvalitātes vadības sistēmai izvirzītās prasības un to nodrošināšanai piemērojamos pasākumus uzņēmumā) kvalitātes vadības sistēmas apraksts, kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma 3.6.8.punktā noteiktajām prasībām.

9. Grozīt nolikuma 4.2.5. punktu un izteikt šādā redakcijā:

4.2.5. Darbu izpildes kalendārais grafiks. Kalendārais grafiks jā sastāda nedēļās par katru darba veidu, kādas norādītas nolikuma 1.Pielikumā „Tehniskā specifikācija”. Kalendārajā grafikā katram darbu veidam jānorāda darba uzsākšanas laiks un darba pabeigšanas laiks. Darba uzsākšanas un darba pabeigšanas laiks jānorāda ar konkrētu mēneša dienu – piemēram, kalendārā grafika otrā mēneša 20. datums. To var uzrādīt kā grafikā, tā ar skaitļiem pirms katra darba veida: sākums kalendārā grafika otrā mēneša 20. datumā, nobeigums kalendārā grafika trešā mēneša 28. datumā.

10. Grozīt nolikuma 4.pielikuma „Tehniskais – Finanšu piedāvājums” otro teikumu un izteikt šādā redakcijā:

Apliecinām, ka būvprojekts tiks izstrādāts un nodots Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1.martam.

11. Grozīt nolikuma 5.pielikuma „Projektēšanas līgums” 3.punkta „Projekta darbu izpilde” 3.8. punktu un izteikt šādā redakcijā:

3.8.Izpildītājs šajā līgumā noteiktos darbus veic atbilstoši piedāvājumā iesniegtajam kalendārajam grafikam (Nolikuma 4.2.5.punkts) un nodot Pasūtītājam Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē izskatītu tehnisko projektu līdz 2013. gada 1.martam. Par izpildītajiem darbiem Puses paraksta darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

12. Grozīt nolikuma 5.pielikuma „Projektēšanas līgums” 9.punkta „Līguma laušanas kārtība” 9.1. punktu un izteikt šādā redakcijā:

9.1.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

9.1.1. Izpildītājs neizpilda savas saistības, pieļaujot rupju Līguma pārkāpumu. Par rupju pārkāpumu šī Līguma ietvaros tiek uzskatīts:

- ļaunprātīgs Līguma pārkāpums (tīšs pārkāpums);
- jebkādu projektēšanai nepieciešamo licenču zaudējums;

9.1.2. Izpildītājs savas vai apakšuzņēmēju vainas dēļ nokavē darbu nodošanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, un par termiņa pagarināšanu starp Pusēm nav noslēgta atsevišķa rakstiska vienošanās saskaņā ar Līguma 5.4. punktu;

9.1.3. Projekta kvalitāte neatbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai Pasūtītāja prasībām;

9.1.4. Pasūtītājam ir augstākstāvošas iestādes rīkojums par līguma pārtraukšanu.

9.1.5. Izpildītājs kavē atbilstoši konkursa piedāvājumā iesniegtajam kalendārajam grafikam (Nolikuma 4.2.5.punkts) vienu vai vairākus darbus, un pēc pasūtītāja rakstiska brīdinājuma izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā nav novērsis kavējumu vai kavējumus par kalendārajā grafikā norādītiem darbiem;

Grozīt nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” Tehniskā projekta nepieciešamās sadaļas 5.punktu „Ekonomiskā daļa ” un izteikt šādā redakcijā:

5. Ekonomikas daļa:

5.1.Būvdarbu apjomu saraksts;

5.2. Izmaksu aprēķins- tāmes;

5.3. Aktualizēts izmaksu aprēķins – tāmes iepriekš saskaņotajiem projektiem („Jelgavas Amatniecības vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija izglītības programmās „Autotransports”, „Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” ” un „Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija”

5.4.Darbu organizēšanas projekta sadaļa.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs